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ARTICULO 1.TERMINOS Y DEFINICIONES.

“PREFACTIBILIDAD”: Visualizacion técnica, econémica, ambiental y regulatoria del
proyecto a ser sometido para su aprobacion.

“FSRU (FLOATING STORAGE REGASIFICACION UNIT)”: Unidad de regasificacion
y almacenamiento flotante.

“BOIL-OFF”: Usualmente se refiere a los gases generados durante el almacenaje de
gases licuados volatiles, tales como el gas natural licuado.

“TAKE OR PAY”: Clausula contractual en ventas y acuerdos de compra requiriendo
una minima cantidad de gas natural a ser pagado, si es 0 no aceptado por el
comprador.

“HENRY HUB”: Precio de referencia del gas natural en Estados Unidos.

“MERCADO SPOT INTERNACIONAL”: Contratos de corta duracion para la compra
de gas natural licuado.

“GAUSS KRUGGER”: Sistema de coordenadas de georeferenciamiento.

“BUFFER”: Poligono que encierra el area de influencia resultante de dar una
determinada distancia entorno a un punto linea o poligono.

“GEO ORTHO KIT”: Calidad de procesamiento segun especificaciones de “space
imaging”.

“EL PROYECTQ”: Conjunto de instalaciones compuestas por: a) Instalaciones de la
Planta de Regasificacion de GNL, b) El Gasoducto de conexion al sistema de
transporte de gas natural de la Republica Argentina y c) Las instalaciones portuarias,
y demas instalaciones complementarias, con una capacidad inicial de produccion de
gas natural regasificado, en condiciones de ingreso al sistema de transporte de gas
argentino, de 10 MMm?/dia y con potencialidad para expandirse hasta 20 MMm?/dia,
cumpliendo, como minimo, con las especificaciones de las Autoridades Regulatorias
de la Republica Argentina.

ARTICULO 2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo de los trabajos solicitados

Contar con los resultados de un ESTUDIO de Factibilidad (prefactibilidad o
visualizacion, ingenieria conceptual extendida), incluidos los analisis de alternativas
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de localizacion, un detallado andlisis técnico, econdmico-financiero, ambiental y
regulatorio, acorde con las necesidades emanadas del Memorandum de
Entendimiento entre la REPUBLICA ARGENTINA y la REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA, para el desarrollo de El PROYECTO.

Los mencionados estudios deberan incluir el analisis detallado del mercado
internacional de transporte por barco de GNL.

EL ESTUDIO debera considerar como minimo tres alternativas de localizacion de EL
PROYECTO, como asi también la correspondiente seleccion de la tecnologia mas
adecuada, sélidamente fundamentada.

Para ello, se debera estudiar posibles ubicaciones de EL PROYECTO, haciéndose
necesario contar con sitios potenciales factibles para su localizacién, propuestos y
debidamente analizados. Para cada uno de esos sitios LA CONTRATISTA debera
tener en cuenta el potencial en instalaciones e infraestructura para actividades del tipo
“onshore” u “offshore” para EL PROYECTO. Asimismo, se debera proveer un analisis
comparativo de los sitios y una identificacion de las mejoras que son necesarias y que
se deban hacer para cada localizacion probable de EL PROYECTO.

También, EL ESTUDIO debera identificar la viabilidad tecnologica de sus respectivas
opciones, y se debera entregar un informe que fundamente las ventajas y desventajas
de cada una de las tecnologias estudiadas.

LA CONTRATISTA deberéa tener un alto nivel de conocimiento en los requerimientos
para la instalacion de una Planta de Regasificacion, Gasoductos e Instalaciones
Portuarias.

Ademas, sobre la base de la opcion propuesta por la CONTRATISTA y seleccionada
por la COMITENTE, se debera desarrollar una ingenieria conceptual extendida, los
estudios ambientales y econémicos pertinentes.

2.2. Objetivo del presente Concurso Publico.

Contratar una empresa para realizar a) Estudio de prefactibilidad o visualizacion
técnica, econdémica, ambiental y regulatoria, b) Desarrollo de la Ingenieria Conceptual
Extendida y estudios ambientales previos, y c) el estudio econémico para la
localizacion de una Planta de Regasificacion de GNL, con sus respectivas
instalaciones portuarias, y su sistema de conexién al sistema de transporte de gas
argentino (gasoducto).

Para ello, la CONTRATISTA debera prever analizar como minimo en cada una de las
alternativas:
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a) Infraestructuray Logistica: Para la toma de decisiones en la determinacion y
la seleccion de la ubicacion mas satisfactoria técnico—econdmica de la Planta
de Regasificacion y Terminal Portuaria, tomando como minimo pardmetros
significativos, entre otros a considerar por LA CONTRATISTA, el sistema de
transporte de gas en la Republica Argentina, la disponibilidad de accesos
navieros y capacidades portuarias.

b) Tecnologia e Equipamiento: Para la toma de decisiones en la determinacion
y la seleccién de las tecnologias mas satisfactorias entre las disponibles en
materia de regasificacion de GNL, teniendo en cuenta como minimo los costos
en tiempos de implementacion EL PROYECTO vy la capacidad de los buques
metaneros.

c) Aspectos Legales y Regulatorios: Para la toma de decisiones en materia
regulatoria, acorde a la experiencia en otros paises, debiendo recopilar y
presentar las normas técnicas, realizar un analisis comparativo y proponer las
mas adecuadas. Se debera evaluar aspectos econdmicos y la estimacién
tarifaria.

d) Proteccion Ambiental: Recopilacién de toda la normativa vigente de caracter
nacional, provincial y municipal, aplicable a EL PROYECTO,; elaboraciéon de un
andlisis ambiental comparado entre las diferentes alternativas; elaboracion de
los estudios ambientales previos y confeccién de especificaciones técnicas
para la elaboracién de los estudios de impacto ambiental para EL PROYECTO.

ARTICULO 3. ORGANIZACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

La CONTRATISTA debera establecer una organizacion apropiada para la ejecucion
del SERVICIO DE CONSULTORIA que le permita desarrollar las actividades de EL
ESTUDIO. Dicha organizacion mantendra un nivel de informacién “Open Book” de los
avances de EL PROYECTO con la COMITENTE, sobre el estado de avance de las
actividades en un todo de acuerdo con lo mencionado en el Articulo 26 “FORMA DE
PAGO” del documento de Condiciones Generales. Ademas, debera cumplir con
requerimientos de coordinacion con los equipos técnicos de la COMITENTE vy
gubernamentales de la Republica Argentina y la Republica Bolivariana de Venezuela,
para la coordinacion y toma de decisiones finales por parte de LA COMITENTE.

La CONTRATISTA debera establecer una organizacion apropiada para ejecutar las
actividades de gerencia, administracion, control de calidad, ingenieria y avance del
proyecto, objeto del SERVICIO DE CONSULTORIA. El personal asignado a las
diferentes posiciones dentro de la organizacion propuesta por la CONTRATISTA para
ejecutar el servicio, debera tener experiencia en dichas posiciones, en ejecucion de
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proyectos multidisciplinarios de caracteristicas similares, y en todas las areas de
competencia de EL PROYECTO.

La CONTRATISTA indicara el personal gerencial y de supervision que en forma cierta
y obligatoria participe, asi como sus afios de experiencia profesional, puesto y grado
de responsabilidad en anteriores cargos en forma detallada cronolégicamente y en la
presente organizacion, educacion y datos personales.

LA CONTRATISTA deberd designar un Gerente de Proyecto, quién debera estar
autorizado para actuar en nombre y representacion de la CONTRATISTA, y con quien
la COMITENTE podra hacer consultas a cualquier hora razonable, el cual no podra
ser removido sin la autorizacion de la COMITENTE. ElI mencionado Gerente debera
cumplir con la reglamentacion vigente en la Republica Argentina para el ejercicio de la
profesion.

La CONTRATISTA debera postular profesionales lideres en las especialidades de
procesos, mecanica e industrial, electricidad, instrumentacion y control, civil,
proteccion ambiental, econdmico-financiero, marina-dindmica oceanogréafica y
aspectos regulatorios, los cuales no podran ser removidos sin la autorizacion de la
COMITENTE.

ARTICULO 4. ETAPA 1: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD O VISUALIZACION
4.1. Objetivo Especifico

Se busca obtener el resultado fundamentado de un estudio de prefactibilidad o
visualizacion técnico — econémico - ambiental — regulatorio, de cédmo minimo tres
alternativas de localizacion de EL PROYECTO, asi como también la correspondiente
al estudio de las tecnologias disponibles, sélidamente fundamentada y una estructura
de costos Clase V (+/-30 %).

Con los documentos emitidos en esta ETAPA, LA COMITENTE seleccionara la
alternativa méas conveniente, sobre la base de la propuesta efectuada por la
CONTRATISTA, y encargara la realizacion de la ETAPA 2 de la alternativa que
resultase seleccionada.

La CONTRATISTA, debera como minimo, analizar las siguientes consideraciones
para la determinacioén de las instalaciones en cada sitio:

4.2. Consideraciones Técnicas y Economicas

4.2.1. Generales
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4.2.2.

Via navegable marina: Calado con posibilidad de ingresar barcos con tanques
de GNL.

Disponibilidad del sitio: Disponibilidad para la instalacion de EL PROYECTO.
Almacenaje: Todo almacenaje sera propuesto por la CONTRATISTA teniendo
en consideracién la dinamica portuaria, autonomia de planta, entre otros. Esta
solicitud puede ser diferente en el caso de proponer una tecnologia FSRU o de
regasificacion. Estudiar la 6ptima capacidad de almacenaje adicional.
Despacho: Se requiere tener una capacidad inicial de produccion de gas
natural regasificado, en condiciones de transporte, de 10 MMma3/dia y
potencialidad para expandirse hasta 20 MMm3/dia, cumpliendo con las
especificaciones de la Autoridad Regulatoria Argentina.

Disponibilidad de terrenos: Analisis de disponibilidad de sitios para las
instalaciones industriales, considerando las probables ampliaciones de
Despacho y de Almacenaje.

Infraestructura portuaria.

Tendencias en materia constructiva y operativa, cambios esperables en los
requerimientos minimos en acceso maritimo, muelle, entre otros.

Factibilidad de instalacion de un muelle: Localizacién, infraestructura de
servicios, distancias de seguridad requeridas, entre otros.

4.2.3. Tecnologia

Se debera proporcionar una descripcion de las opciones de la tecnologia que
se podran utlizar en cada sitio. El objetivo no es determinar todas las
tecnologias posibles, pero considerar aquellas tecnologias que son utilizadas
en plantas similares que funcionan actualmente, o estan siendo propuestas por
los desarrolladores de plantas, para nuevas instalaciones de caracteristicas
similares. Las ventajas o las desventajas dominantes de las tecnologias
aplicables se deben destacar y presentar sobre la base de las siguientes
consideraciones minimas:

Confiabilidad

Seguridad

Caracteristicas de funcionamiento
Consecuencias para el medio ambiente
Costo de capital

Costo del funcionamiento y de mantenimiento
Tecnologia existente o0 nueva

Impacto en plazo de la construccién

4.2.4. Ambientales y de Seguridad.
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La CONTRATISTA debera determinar las caracteristicas y facilidades de seguridad
de cada sitio probable para la localizacion de EL PROYECTO, teniendo en cuenta los
estandares generalmente aceptados de la industria a nivel internacional. Se deberan
analizar los cddigos y regulaciones ambientales de la Republica Argentina que
permitan evaluar el sitio mas adecuado para la localizacion desde el punto de vista
ambiental.

Se incluird una enumeracion y breve descripcion de las normas legales vigentes
aplicables (nacionales, provinciales y municipales) en la jurisdiccion de EL
PROYECTO, resaltando las exigencias ambientales contenidas en ellas y las
normativas que regulen los usos del suelo y definan formas de ocupacion territorial.

Por otro lado, se deberan precisar los plazos necesarios y las acciones a seguir para
la obtencién de las aprobaciones o licencias ambientales en cada jurisdiccion, para la
Planta, el Gasoducto y la Terminal Portuaria.

Entre otros, se deberdn considerar las caracteristicas geolbgicas, geodinamicas,
oceanograficas, climaticas, socio economicas y culturales, de cada alternativa
considerada, sobre la base de recopilacién de antecedentes.

La CONTRATISTA deberéa identificar explicitamente los niveles de seguridad y los
criterios ambientales utilizados en otras terminales de GNL que funcionan con niveles
admisibles de seguridad en otros sitios, e identificara las localizaciones en las que se
utilizaron esos criterios. Se debera realizar un andlisis comparado, desde el punto de
vista ambiental y de seguridad, que permitan seleccionar la alternativa mas
conveniente.

Ademas, se debera considerar las normas y practicas internacionales sobre manejo
de GNL y seguridad en su descarga, almacenamiento y regasificacion, como asi
también realizar un analisis comparativo y propuesta.

La CONTRATISTA debera proponer una metodologia para el desarrollo de las
actividades anteriormente mencionadas.

4.2.5. Requerimientos de la viabilidad del sitio y revisién de las opciones de la
tecnologia.

Se debera realizar un estudio con el mas alto nivel de especificacion en la viabilidad
de EL PROYECTO, para la descarga, almacenaje y regasificacion de GNL en cada
uno de los sitios seleccionados. El estudio debe tratar especificamente las siguientes
areas, como minimo:

Marina.
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Las dimensiones de un barco metanero, del calado, del canal de ingreso
y de las instalaciones portuarias.

Analisis de trafico para el barco del GNL y normativas relacionadas.
Velocidad y sentido del viento, oleaje y las condiciones de marea.
Probable localizacién y amarradura de FSRU.

La suficiencia del sitio para acomodar apropiadamente las
embarcaciones, instalaciones para el atraque, incluyendo sistemas de la
contenciéon de derramamiento, e instalaciones de descarga.

Otras instalaciones portuarias

Posibles restricciones ambientales para EL PROYECTO.

En tierra.

Compatibilidad con instalaciones existentes en las inmediaciones.

La flexibilidad de los sitios para acomodar el equipo necesario para cada
tecnologia (tanques de almacenamiento y equipo conexo, tuberias de
los edificios y estructuras).

Accesibilidad al sistema de conexién para transporte de gas natural
(Gasoducto).

Condiciones geoldgicas, geomorfologicas y geodinamicas.

Los posibles cuestionamientos ambientales para EL PROYECTO.

La exposicion a eventos intencionales o no intencionales.

Capacidad inicial de almacenamiento, de envio y de expansibilidad.

La CONTRATISTA seleccionara, para cada alternativa, la ruta del nuevo
ducto, para transportar el gas regasificado, desde la salida de la Planta
hasta el punto de conexion con el sistema de transporte troncal de
Argentina.

Consideracion Especial: Se deberd considerar dentro de los sitios

probables para la ubicacion de las instalaciones de la planta, gasoducto y
Terminal portuaria, la Ciudad Bahia Blanca, en la Provincia de Buenos
Aires, por su cercania con el sistema de transporte de gas natural de la
Argentina, y puerto de aguas profundas.

4.2.6. Identificacion de Opciones de Tecnologia

La CONTRATISTA deberé identificar, analizar y presentar las principales ventajas o
desventajas de las distintas opciones tecnoldgicas.

Estas opciones pueden incluir;

Diversos tipos de disefios de muelle y el tipo de barcazas.
Tecnologias de almacenamiento.
Tecnologias de vaporizacion.
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Tecnologias para descarga de barco de GNL.

Sistemas de compensacion en la manipulacion de los “Boil — off”

Las opciones para el abastecimiento de energia o generacién propia.
Opciones de expansion para la Terminal.

4.2.7. Mercado de Buques Metaneros y Regasificadores.

Principales oferentes y demandantes. Mercado primario, mercado secundario. Costos
de construccién, costos de arriendo. Estructura de costos totales de operacion bajo
distintas modalidades: buques propios, buques arrendados, etc. Costos de transporte
de GNL por volumen y por km para buques de capacidades usuales.

4.2.8. Localizacion de la Planta de Regasificacion

Para la localizacion de la Planta de Regasificacion, se debera considerar como
minimo los requerimientos técnicos en tierra firme y en accesos para la instalacion de
plantas de regasificacién por cuestiones ambientales y de seguridad (ejemplo de 4
paises). Estimacion preliminar de los costos.

4.2.9. Mercado de GNL.

e Oferta fisica mundial de GNL para los proximos 20 afios, suministros
comprometidos, suministros no comprometidos, cartera de proyectos,
paises exportadores.

e Formas tipicas de los contratos de provision de GNL, incluyendo
clausulas de “take or pay” y otras usuales.

e Flujos de comercio de GNL y precios de las transacciones.
Razonabilidad del “Henry Hub” como precio de referencia. Alternativas
para precios de referencia.

o Existencia de un “mercado spot internacional” de GNL. Posibilidades de
realizar compras estacionales.

4.2.10. Forma operativa del Abastecimiento por Barco.

e Frecuencia minima y maxima de los barcos. Tiempos de espera en
puerto. Dependencia de condiciones climaticas. Dimensionamiento de
los tanques de almacenamiento de la planta de regasificacion.
Dependencia del tamafio de los barcos, las caracteristicas de los puertos
y los riesgos de falta de suministro.

¢ Disponibilidad de barcos metaneros en el mercado.

e Costos de transporte.
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4.2.11. Balance de Ofertay Demanda

La CONTRATISTA recopilard y consolidara la informacion de oferta y demanda
de Gas de las diferentes fuentes, en Venezuela y en Argentina, , y elaborard un
balance de gas que servira de base para el analisis de infraestructura y
economia de EL PROYECTO.

4.2.12. Estimacién de Equipos

La CONTRATISTA debera estimar los componentes y equipos que integran el
proyecto, tales como: sistemas de descarga, instalaciones portuarias,
almacenamiento, estaciones de compresion, vaporizadores, sistemas de
medicion, instalaciones de entrega a distribucion, instalaciones de
telecomunicaciones y telemetria, entre otros.

4.2.13. Estructura de Capex Clase V (+/-30 %)

Se requiere realizar una estimacion de costos de inversion discriminado para:
a) Instalaciones portuarias, b) Planta de regasificacion y almacenamiento, c)
Interconexion al sistema de transporte de gas de la Republica Argentina
(Gasoducto), sobre la base de informacién disponible de Proyectos similares en
operacion.

4.2.14. Estimacién de Opex (+/- 30%)

Se requiere realizar una estimacion de costos de operacion y mantenimiento
discriminado para: a) Instalaciones portuarias, b) Planta de regasificacion y
almacenamiento, c) Interconexion al sistema de transporte de gas de la
Republica Argentina, sobre la base de informacion disponible de proyectos
similares en operacion.

4.2.15. Evaluacion Econdmica de EL PROYECTO

La CONTRATISTA debera elaborar curvas de demanda, estimando las
inversiones y gastos operacionales, asi como el plan de ejecucién de EL
PROYECTO. Con la informacion disponible procedera a estimar la rentabilidad
del mismo, en forma integrada, sobre la base de proyectos similares en
operacion.

4.2.16. Consideraciones Técnicas Finales

Para cada sitio, los especialistas consultores proporcionaran un nivel alto de
especificacion en la evaluacion de la viabilidad de un sitio destinado a EL
PROYECTO, teniendo en cuenta los parametros de la capacidad de
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almacenamiento, inicial como para su posterior expansion prevista. La
evaluacion incluird una descripcion de las mejoras y las modificaciones, las
actualizaciones deseables, o consideraciones de disefio especial, las areas que
requieren mayor estudio y otros factores que deban ser considerados.
Ejemplos: necesidades de dragado del puerto o la necesidad de construir un
rompeolas para proteger el buque durante la descarga de GNL.

4.3. Consideraciones Juridicas y Regulatorias:

La CONTRATISTA debe hacer recomendaciones para ajustar los parametros que se
mencionan a continuacion, basados en la informacién especifica de los sitios
seleccionados como probables para la localizacion del proyecto.

LA CONTRATISTA debera considerar, sin limitarse a ello:

e Regulacién de naturaleza legal o contractual, aplicadas a las actividades de
regasificacion y otros usos complementarios de las instalaciones. Experiencias en
5 paises desarrollados.

¢ Andlisis comparado de normas y regulaciones aplicables EL PROYECTO sobre la
experiencia en otros similares, debiendo minimamente considerarse en dicho
analisis normas de disefio, construccion, operacién y mantenimiento, las que
deberan ser entregadas.

ARTICULO 5. PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA ETAPA |
5.1. Documento Soporte Decision N° 1 (DSD1):

Al finalizar esta ETAPA, la CONTRATISTA deber& elaborar un Documento Soporte
Decisién (DSD-1), el que estar4 conformado por un informe técnico de acuerdo con
las mejores practicas de ejecucion en este tipo de estudio, que permitan el analisis
completo de EL PROYECTO para la toma de decisiones por parte de LA
COMITENTE.

Se requiere, como minimo, la informacion que a continuacion se detalla para cada
una de las probables localizaciones estudiadas, segun los requerimientos minimos
sefalados anteriormente:

e Descripcion de los probables sitios de localizacion.
e Andlisis comparativo y evaluacion de sitios (técnico y ambiental).
e Descripcion y andlisis de oferta tecnoldgica.
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e Analisis de costos (capex y opex) de EL PROYECTO para cada alternativa
analizada.

e Cronograma estimado para cada alternativa.

e Evaluacion Econémica.

e Recopilacion de la Normativa Legal y Regulatoria Aplicables.

e Recopilacion de las Normas Técnicas (incluyendo las ambientales).

e Andlisis comparado de las Normas Técnicas y Regulatorias.

e Documentacion sobre la cual se efectuaron los andlisis, evaluacion y
recomendaciones, incluyendo la entrega de las normas analizadas de disefio,
construccion, operacién y mantenimiento.

e Memoria de Céalculos.

e Recomendacion de la Tecnologia, Normas Técnicas y Sitio para la localizacion.

Los formatos de entrega (digital e impreso) son: Archivo de textos en MS Word
(.doc), tablas en MS Excel (.xls), fotos y graficos (.jpg), planos en CAD (dwg),
cronograma en MS Project.

ARTICULO 6. ETAPA 2: INGENIERIA CONCEPTUAL EXTENDIDA, ESTUDIOS
AMBIENTALES y ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO.

6.1. Objetivo especifico: Desarrollar la Ingenieria Conceptual Extendida de EL
PROYECTO, los Estudios Ambientales Previos y el Analisis Econdmico Financiero,
para EL PROYECTO (Gasoducto, Planta y Terminal Portuaria) sobre la base de los
resultados de la ETAPA 1. Elaboracion de las Especificaciones Técnicas a utilizar en
la preparacion de los documentos necesarios para el llamado a Concurso/Licitacion
para la ejecucion del EPC (deberd incluir las especificaciones para la ejecucion del
estudio de impacto ambiental).

6.2. Consideraciones Técnicas y Econdmicas
6.2.1. Relevamiento Satelital Planimétrico

Para la alternativa seleccionada se deberan elaborar la base cartografica continua,
basada en la utilizacion de imagenes satelitales Ikonos o similar de alta resolucion,
integrada en un Sistema de Informacién Geografica para su analisis mediante las
herramientas GIS (ESRI ArcGIS). La confeccion de la cartografia satelital
georeferenciada continua y la integracion de datos en un Sistema de Informacion
Geogréfica comprende los siguientes componentes y actividades:

a.- Provision y procesamiento de imagenes satelitales lkonos o similar de alta
resolucion.
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Las imagenes Ikonos o similiar de alta resolucion, deben ser de alta calidad y
resolucion, de tipo multiespectral (cuatro bandas, visible e infrarrojo), aptas para
visualizar en Sistema ArcGIS de ESRI, mediante proyeccion “Gauss Krigger”.

Las imagenes lkonos o similar deberan cubrir un area minima de 5 km de “buffer”
sobre la traza de gasoducto y un radio 10 km a partir del baricentro de la probable
localizacion de la planta, y de igual forma para las instalaciones portuarias. El
porcentaje de nubosidad no podréa exceder el 20%. Las imadgenes deben ser actuales,
no pudiendo utilizar imagenes de archivo, salvo expresa autorizacion de la
COMITENTE.

El procesamiento solicitado incluye:

¢ Orthorectificacion: las imagenes deberan estar geométricamente corregidas con un
nivel minimo equivalente a “GEO ORTHO KIT” (segun especificaciones de “Space
Imaging”), “Pan-Sharpened”, incluyendo la correccion por desplazamientos del
terreno mediante la utilizacion de un modelo digital de elevacion. El sistema de
referencia debera estar referido al sistema de representacion WGS84 vy al Sistema
de coordenadas “Gauss Kriigger”.

e Mosaico digital continuo: se requiere la unién de las orthoimagenes lkonos o
similares individuales en archivos Unicos, respetando la distribucion de fajas del
sistema de coordenadas Gauss Kriigger. La Oferta deberd proponer la mejor
seleccion de bandas para conformar el mosaico digital. El proceso de mosaico
debera incluir también el ajuste de los parametros radiométricos tendientes a
mitigar las diferencias.

¢ Realce: cada una de las orthoimagenes de alta resolucion y mosaicos digitales
deberan ser tratadas digitalmente mediante realces y contrastes que faciliten su
visualizacion en el Sistema de Informacion Geogréafica y la interpretacion para la
captura de informacién planimétrica y ambiental.

b.- Relevamiento Satelital Planimétrico

La CONTRATISTA deberd elaborar una cartografia basica continua, en escala
1:50.000 para el gasoducto y 1:5.000 para la planta, la terminal e instalaciones
portuarias, consistente en un relevamiento planimétrico mediante la interpretacion
de las orthoimagenes satelitales e informacion disponible, de forma tal de cubrir el
area de influencia de EL PROYECTO para la alternativa seleccionada.

El alcance minimo requerido es:

Limites Jurisdiccionales.
Infraestructura vial.
Ferrocarriles.

Ciudades.
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e Aeropuertos / Aerédromos.
e Hidrografia.
e Otros necesarios a los efectos de EL PROYECTO

El sistema de referencia para la totalidad de la informacién deber& estar referido al
sistema de representacion WGS84 y al Sistema de coordenadas Gauss Kriigger.

En su propuesta LA CONTRATISTA deber& presentar una metodologia de trabajo
detallada para la integracion de la informacion. Deberé contar con los programas y
equipos para llevar a cabo con eficiencia y precision el trabajo, con sus
correspondientes licencias de software.

6.2.2. Ingenieria.
a) Planta de Regasificacion y Almacenamiento

= Bases y criterios de disefio en todas las especialidades involucradas
garantizando un disefio seguro y cumpliendo con las normas vy
estandares nacionales e internacionales.

» Estudio de mecanica de suelos para fundaciones.

= Almacenamiento del GNL.

= Vaporizacién de GNL proveniente del almacenamiento.

= Sistemas de recepcion y despacho.

= Diagramas de flujo de proceso (PFd’s) y de servicios.

= Dimensionamiento preliminar de equipos asociados a la alternativa
seleccionada.

»= Balance de masay energia.

» Hoja de especificaciones del siguiente equipamiento: tanques
criogénicos, compresores “boil-off’, compresores de gas y todo equipo
de largo tiempo de adquisicion.

» Estudio asociado a los arreglos de equipos. Arreglo de Planta (“Plot
Plan”) para la alternativa seleccionada.

= Desarrollo del alcance general para toda la infraestructura y sistemas
gue componen EL PROYECTO.

= Desarrollo del Plan de Ejecucion de EL PROYECTO (PEP) Clase 1V,
incluyendo, entre otros la elaboracion de estrategias de ingenieria,
adquisicion, fabricacion de equipos mayores, construccién y arranque de
las instalaciones.

» Elaboracion del Cronograma Maestro de EL PROYECTO.

» Elaboracion del Estimado de Costos de Operacién y Mantenimiento,
Clase IV.

» Efectuar levantamientos de campo que correspondan.

b) Gasoducto de Interconexién
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» Definicién de la traza del gasoducto.

= Estaciones de medicion.

» [Instalaciones primarias y complementarias para apoyo operativo de las
instalaciones mencionadas.

= Otras instalaciones, que a juicio de La CONTRATISTA, sean necesarias
para una operacion continua y segura del gasoducto, segun las normas
gue regulan esta actividad en la Republica Argentina.

c) La Terminal Portuaria.

Bombeo del GNL.

Muelle y brazos de descarga para GNL.

Estudio de Mecanica de suelos para fundaciones.

Batimetria.

Obras complementarias para apoyo operativo de las instalaciones
mencionadas.

= Otras instalaciones que, a juicio de la CONTRATISTA, sean necesarias
para una operacion continua y segura de la Terminal.

6.2.3. GNL

Cromatografia referencial: Ser4 entregada a la ADJUDICATARIA, al momento de
iniciar el SERVICIO DE CONSULTORIA. Cabe aclarar que la composicion
correspondiente se ajustara a las especificaciones técnicas estandares de la industria
para la provision de GNL para este tipo de Plantas.

6.2.4. Condiciones Operativas Referenciales

LA CONTRATISTA, basandose en la informacion recabada de los sistemas de
transporte de gas natural de Argentina, deber& determinar:

e Presion minima y maxima y temperatura de ingreso del gas al gasoducto
troncal desde el gasoducto de interconexion.

e Si el gas, una vez regasificado, se encuentra dentro de las especificaciones
indicadas por la Autoridad Regulatoria en Argentina.

6.2.5. Estudio Ambiental Previo (EAP)

El Estudio Ambiental Previo, se desarrollara para la alternativa seleccionada, y
debera dar el soporte técnico necesario para el disefio de la Planta, el Gasoducto y la
Terminal, e indicar las recomendaciones de los métodos constructivos mas
adecuados.
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El Estudio Ambiental Previo debera indicar todos los requerimientos, especificaciones
técnicas y recomendaciones para la elaboracién del Estudio de Evaluacion del
Impacto Ambiental y Programa de Gestion Ambiental para EL PROYECTO.

Se deberan identificar los puntos criticos, desde el punto de vista ambiental, para el
desarrollo de EL PROYECTO.

Definiciones

Complementariamente a lo establecido en la Norma NAG 153, para EL
PROYECTO deberéa considerarse:

Acciones: Abarca todas las actividades relacionadas con la construccion,
operacion, mantenimiento, desafectacion y abandono o retiro de las
instalaciones de la Planta de Regasificacion de GNL y la Terminal portuaria,
gue afectan o pueden afectar, directa o indirectamente, la calidad ambiental.

Area de influencia: Espacio fisico, que debera ser caracterizado y analizado
en el Estudio Ambiental Previo para EL PROYECTO.

Contenido
Sin perjuicio de lo indicado en la Norma NAG 153, especifica para Gasoductos,
para las demas instalaciones (Planta e Instalaciones Portuarias) el EAP debera

contener, adicionalmente, y como minimo el siguiente analisis:

Marco legal aplicable en materia ambiental

Esta seccion incluird una enumeracion y breve descripcion de las normas
legales vigentes (nacionales, provinciales y municipales) aplicables en la
jurisdiccibn de EL PROYECTO, resaltando las exigencias ambientales
contenidas en cada una de ellas y las normativas que regulen los usos del
suelo y definan formas de ocupacion territorial.

Por otro lado, se deberan precisar los plazos necesarios y las acciones a seguir
para la obtencion de las aprobaciones o licencias ambientales en cada
jurisdiccién, tanto para la Planta, como para el Gasoducto y la Terminal
portuaria.

Si en el EAP se utilizan estandares o limites de calidad ambiental, éstos se
incluiran en conforme a un formato de ilustraciones segun corresponda (tablas,
figuras, etc.), no siendo necesaria su repeticién en el Anexo o Apéndice Legal,
si lo hubiera.
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Caracterizaciéon del Medio Fisico y Biético

La caracterizacion del medio fisico y bidtico de la Planta de Regasificacion y la
Terminal portuaria deberd abordarse con igual profundidad de acuerdo con lo
establecido por la NAG 153 para gasoducto. Ademas, deberad considerarse
para ambas instalaciones un andlisis detallado de las caracteristicas
geoldgicas, de la dinamica climatica, y la dinamica oceanografica, sobre la
base de la recopilacion de antecedentes. Si no estuvieran disponibles, LA
CONTRATISTA deberda generar los datos primarios que permitan una
instalacion segura.

Clima

Se resumiran analiticamente las caracteristicas climaticas del area en funcion,
como minimo, de las siguientes variables: temperaturas maximas y minimas,
frecuencia de heladas, heliofania, frecuencia de tormentas, regimenes de
vientos, coeficientes de evapotranspiracion, precipitaciones pluviales,
clasificacion climatica, etc.

Se debera describir detalladamente la dinamica atmosférica del sitio
seleccionado para la microlocalizacion de EL PROYECTO.

Dinamica Ocednica

Se debera realizar una caracterizacion de la dindmica oceanica, la que debera
incluir caracteristicas de mareas (recopilacion de tablas) para los periodos de
sisigia y de cuadratura, corrientes, entre otras, sobre la base de recopilar toda
la informacién de antecedentes fisicos oceanograficos disponibles para la
alternativa seleccionada.

Caracterizacién del Medio Social, Econdmico y Cultural

La caracterizacion del medio social, econdmico y cultural del area de influencia
de Planta de Regasificacion y de la Terminal portuaria debera abordarse con
igual profundidad a lo establecido por la NAG 153 para gasoducto.

Especialmente, se debera tener en cuenta para la Planta y la Terminal
portuaria los siguientes requerimientos:

Unidades de Conservacion Ambiental

Se ubicaran e identificaran parques, reservas y areas protegidas, con relacién a
EL PROYECTO, describiéndose las categorias de usos permitidos y no
permitidos, determinandose sectores criticos.
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Usos de Suelo (areas agricolas, areas urbanas, forestaciones, cuerpos de
agua).

Se detallardn y localizaran espacialmente todas las formas de apropiacion y
utilizacion del suelo por parte de las diversas actividades humanas segun
distintos niveles de calidad, a fin de sintetizar el conocimiento del estado actual
de funcionamiento de los asentamientos humanos antes descriptos, y sus
entornos y areas de influencia (zonas rurales, por ejemplo) que pudieran ser
afectados por las acciones de EL PROYECTO.

Como minimo, se consideraran las siguientes categorias de uso:

Residenciales.

Comerciales.

Administrativos e institucionales.

Industriales (tipos y ubicacion).

Especificos (portuarios, plantas de tratamiento, cementerios, centros de
transferencia, aeropuertos).

Establecimientos educativos y de salud.

Recreativos y culturales.

Lugares de culto o sagrados.

Areas verdes (arboleda urbana, plazas, parques, paseos, etc.).
Rurales (agricultura, ganaderia y forestacion).

Yacimientos minerales y otros.

Infraestructura y Servicios

Se analizara la distribucion espacial de equipamiento, la infraestructura y los
servicios existentes o proyectados. Se profundizara el analisis de aquellos que
requieran cruces especiales, tales como:

Lineas de alta tension.

Colectoras maximas.

Acueductos.

Otros ductos.

Redes de infraestructura bésica (agua potable, cloaca, gas, energia
eléctrica, conducto pluvial, o sistemas alternativos correspondientes).

e Vias de comunicacidbn (caminos, autopistas, ferrocarriles, vias
navegables).

Para el caso de las instalaciones portuarias, debera describirse en detalle las
caracteristicas del puerto e instalaciones consideradas, su nivel de trafico
maritimo, facilidades portuarias, entre otros.
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Andlisis de sensibilidad

Se realizara el diagnostico ambiental de EL PROYECTO, considerando los
componentes ambientales y orientandose el andlisis hacia la sensibilidad
ambiental. Para el gasoducto, la escala minima de detalle para el andlisis sera
de 1:50.000, excepto en zonas ambientalmente criticas donde la escala sera de
mayor detalle a criterio de los profesionales intervinientes. Para la Planta y la
Terminal, la escala de analisis sera de 1:5000.

La CONTRATISTA debera contemplar tanta cantidad de componentes como
considere necesario para obtener una evaluacion de la aptitud ambiental de EL
PROYECTO.

En todos los casos se identificaran los puntos criticos resultantes, en
correspondencia con la caracterizacion de los medios fisicos, biéticos, sociales,
econdmicos Yy culturales analizados precedentemente.

Recomendaciones para la seleccion de métodos constructivos para el disefio
de ingenieria.

Para cada caso particular, incluyendo los puntos criticos, el EAP debera
recomendar los métodos constructivos mas apropiados para la instalacion de la
cafieria, la planta e instalaciones portuarias, justificando técnicamente los
motivos de su seleccién y las recomendaciones a tener en cuenta en el disefio
de ingenieria.

Recomendaciones para la Evaluacién de Impactos Ambientales y elaboracion
del Programa de Gestion Ambiental

Un capitulo esencial del EAP estara referido a las recomendaciones necesarias
para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y la confeccion del
Programa de Gestion Ambiental para la alternativa estudiada.

Equipo Técnico

Se detallaran los profesionales responsables que conforman el equipo técnico
que elaboré el EAP indicando filiacion profesional, matricula, especialidad y
funcién dentro del equipo. Los profesionales responsables acreditaran su
participacion firmando los textos, mapas y planos, segun corresponda.
Ademas, el EAP deberé estar firmado por el responsable de la CONTRATISTA,
quien demostrard tener total conocimiento de toda la documentacién que se
presente.

6.2.6. Estructura de Capex Clase IV (+/-20 %)
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Se requiere realizar una estimacion de costos de inversion discriminado para:
a) Terminal portuaria, b) Planta de Regasificacion y Almacenamiento, c)
Gasoducto de interconexion al sistema de transporte, sobre la base de la
ingenieria conceptual extendida de EL PROYECTO.

6.2.7. Estimacion de Opex Clase IV (+/- 20%)

Se requiere realizar una estimacién de costos de operacién discriminado para:
a) Terminal portuaria, b) Planta de Regasificacion y Almacenamiento, c)
Gasoducto de interconexién al sistema de transporte, sobre la base de la
ingenieria conceptual extendida de EL PROYECTO.

6.2.8. Evaluacion Econdmica Financiera de EL PROYECTO

LA CONTRATISTA debera realizar la evaluacion econémico-financiera de EL
PROYECTO.

Asimismo, la CONTRATISTA debera desarrollar y entregar un modelo en
formato MS Excel, que permita a la COMITENTE analizar el impacto sobre
resultados econdémicos y financieros de las variables significativas para la toma
de decisiones en cada eslabén de la cadena de valor del GNL, partiendo de la
compra del GNL hasta su inyeccion gasificada en un punto de entrega de
gasoducto troncal.

Deberan considerarse en el estudio todas las alternativas de andlisis posibles.

Debera poder distinguirse la estructura de costos e ingresos asociados a cada
eslabon de la cadena de valor para el rango descripto de GNL.

También deberd poder identificarse los resultados econémicos y financieros
para la cadena de valor completa, en su rango descrito, y el impacto final de la
carga fiscal, financiera y cualquier otra no operativa que pudiera corresponder.

El analisis de sensibilidad, al menos, debera realizarse sobre:

Las variables relevantes.

Los escenarios posibles.

Simulacion para escenarios posibles.

Andlisis de riesgo para los escenarios mas probables.

De la evaluacion econdmico-financiera de EL PROYECTO deberan surgir al
menos los siguientes indicadores compatibles con la actualidad econémica y
regulatoria del mercado de gas en Argentina:
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¢ VAN a distintas tasas.

e Eficiencia de inversion.

e Tasa interna de retorno (TIR).

e Tiempo de repago o retorno.

e Precios de equilibrio para la operacion de la Planta segun cada
escenario planteado.

6.2.9. Cronograma Estimado de EL PROYECTO

Sobre la base de la Ingenieria Conceptual Extendida, LA CONTRATISTA
debera presentar un cronograma estimado de actividades para el desarrollo
de las distintas fases de EL PROYECTO (Ingenieria de Detalle, Adquisicién,
Construccion, Arrangue y Operacion).

ARTICULO 7. PRODUCTOS A ENTREGAR PARA LA ETAPA 2
7.1. Documento Soporte Decision N° 2 (DSD2):

Al finalizar esta ETAPA, la CONTRATISTA debera elaborar un Documento Soporte
Decision (DSD-2), el que estarad conformado por un informe técnico de acuerdo con
las mejores practicas de ejecucion en este tipo de estudio, que permitan el analisis
completo de EL PROYECTO para la toma de decisiones por parte de LA
COMITENTE.

Se requiere como minimo la informacién que a continuacion se detalla, segun los
requerimientos minimos sefialados anteriormente:

¢ Informe de Disefio de Ingenieria Conceptual Extendida.

e Planos y Memoria Técnica de las instalaciones, incluyendo las hojas de datos
técnicos para la compra temprana de equipos criticos o con largo plazo de
entregas.

e Analisis de costos (capex y opex) de EL PROYECTO para la alternativa
seleccionada.

e Estudios Ambientales Previos para el Gasoducto, la Planta y la Terminal para
la alternativa estudiada.

e Cronograma estimado de EL PROYECTO y su correspondencia con las
inversiones necesarias.

e Evaluacion econdmica y financiera.

e Documentacion sobre la cual se efectuaron los andlisis, evaluacion y
recomendaciones.

e Mosaicos de Orthoimagenes de alta resolucion, cuatro bandas, listos para
utilizacion en el Sistema ArcGIS de ESRI. Los mosaicos digitales deberan ser
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entregados en formato ERDAS IMG y en formato MrSID, en soporte éptico
DVD.

Una Base de Datos Geografica (ESRI GeoDatabase), almacenada en soporte
optico DVD, conteniendo la informacion resultante del relevamiento
planimétrico satelital y la informacion satelitaria utilizada. La GeoDatabase
debera contener la totalidad de los datos relevados (grafico y alfanumérico,
incluyendo metadatos).

Memoria de Calculos.

Los formatos de entrega (digital e impreso) son: Archivo de textos en MS Word
(.doc), tablas en MS Excel (.xls), fotos y graficos (.jpg), planos en CAD (dwg),
cronograma en MS Project.

NOTA: Para la entrega de los informes correspondientes al Estudio Ambiental
Previo, se debera seguir los lineamientos indicados en la Norma NAG 153.
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